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Kanton St.Gallen

Baudepartement

Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten

Grobkostenschätzung (inkl. MwSt)

Kantonsstrasse Nr. 17 - km 33.880 - 36.620; Projektnr. B52.3.017.536

Rapperswil-Jona: Strassenraumgstaltung St.Galler-/Neue Jonastr.

Arbeitsgattung                                                                                                                                                           Kosten-

voranschlag

Preisstand März

2019

in Fr.

021        Grundstückserwerb 41’000’000.00

000        Kosten für Grundstück 41’000’000.00

111        Regiearbeiten 930’000.00

112        Prüfungen 140’000.00

113        Baustelleneinrichtung 1’840’000.00

116        Holzen und Roden 194’000.00

117        Abbrüche und Demontagen 2’265’000.00

151        Bauarbeiten für Werkleitungen 1’457’000.00

161        Wasserhaltung 80’000.00

172        Abdichtungen f. Bauwerke unter Terrain u. für Brücken 30’000.00

181        Garten- und Landschaftsbau 1’401’000.00

183        Zäune und Arealeingänge 200’000.00

188        Lärmschutzwände 160’000.00

100        Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 8’697’000.00

211        Baugruben u. Erdbau 2’010’000.00

221        Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 2’900’000.00

222        Pflästerungen und Abschlüsse 2’554’000.00

223        Belagsarbeiten 6’820’000.00

237        Kanalisationen und Entwässerungen 3’780’000.00

241        Ortbetonbau 2’740’000.00

281        Fahrzeug-Rückhaltesysteme u. Geländer 210’000.00

282        Signalisierung: Strassensignale 140’000.00

283        Signalisierung: Grossflächentafeln 140’000.00

284        Signalisierung: Verkehrsbeeinflussungsanlagen 2’960’000.00

286        Markierung auf Verkehrsflächen 140’000.00

200        Tiefbau- u. Untertagbauarbeiten 24’394’000.00

592        Beleuchtung 1’040’000.00

595        Mess- u. Überwachungsanlagen 100’000.00

500        Elektro u. Telekommunikation 1’140’000.00

831        Muster und Materialprüfungen 30’000.00

833        Vervielfältigungen und Plankopien 140’000.00
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Kanton St.Gallen

Baudepartement

Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten

Anteil Kanton Strassenraumgestaltung 65 % 50’141’650.00     

Anteil Gemeinde Strassenraumgestaltung 35 % 26’999’350.00     

Ohnehinkosten 2’340’000.00       

Anteil Gemeinde LSA 50 % 1’535’000.00       

Anteil Kanton LSA 50 % 1’535’000.00       

St.Gallen, 18.04.2019 Der Projektleiter:

Lukas Brassel

Verteiler

- Politische Gemeinde(n) Rapperswil-Jona (Original)

Grobkostenschätzung (inkl. MwSt)

Kantonsstrasse Nr. 17 - km 33.880 - 36.620; Projektnr. B52.3.017.536

Rapperswil-Jona: Strassenraumgstaltung St.Galler-/Neue Jonastr.

Arbeitsgattung                                                                                                                                                           Kosten-

voranschlag

Preisstand März

2019

in Fr.

851        Projektleitung u. Projektbegleitung d. Bauherr 1’800’000.00

872        Honorare: Bauingenieur 4’570’000.00

876        Honorare: Spezialisten 780’000.00

800        Übrige Aufwendungen 7’320’000.00

Total 82’551’000.00

Bemerkungen:

Kostengenauigkeit ± 30 Prozent

Es ist vorgesehen, dass das ASTRA maximal ca. 40 % der anrechenbaren Kosten über den Agglomerationsfond

mitfinanziert.

Die Mitfinanzierung ist abhängig von Bau- und Finanzreife.

Der Mitfinanzierungsbetrag kann erst nach Vorliegen der Finanzierungsvereinbarung gesichert eingerechnet werden.
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